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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο της εργολαβίας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τους όρους µε τους οποίους θα εκτελεσθεί από τον εργολάβο, η
εργασία που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, προϋπολογισµού 22.447,50€, µαζί µε Φ.Π.Α. 23%.

Άρθρο 20  
Προθεσµίες εκτέλεσης του έργου. 
Συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται το χρονικό διάστηµα των τριάντα (30) ηµερολογιακών
ηµερών.

Άρθρο 30  
Χρόνος εγγυήσεως
Ο χρόνος εγγυήσεως παύει µε την υπογραφή της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης. Κατά το διάστηµα αυτό ο ανάδοχος
οφείλει να συντηρεί και να επανορθώνει πάσα φθορά ή ζηµία. 

Άρθρο 40  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
∆εν απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης

Άρθρο 50  
Βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
Όταν λήξει η προθεσµία του ή αν έχει περαιωθεί η εργασία πιο νωρίς, εκδίδεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης από
την αρµόδια επιτροπή από πλευράς του ∆ήµου, που αποτελείται από ∆ηµοτικούς συµβούλους.

Άρθρο 60

Περιβαλλοντικά µέτρα προστασίας
Για την αποφυγή των οποιονδήποτε περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να τηρούνται όσα προβλέπονται από την
σχετική νοµοθεσία.

Άρθρο 7ο 
Λήψη µέτρων προστασίας

Πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και να εφαρµόζονται των επιβαλλοµένων
µέτρων ασφαλεία προλήψεως εργατικών ατυχηµάτων καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών. Σχετικά Ν.1396/83,
Ν.1430/84, Ν.1568/85, Π.∆.778/80, Π.∆.171/81, Π.∆. 1073/81, Π.∆.294/88, Π.∆.225/89, Π.∆.396/94,
Π.∆.105/95, Π.∆.186/95, Π.∆.17/96, Π.∆.379/96, Π.∆.174/97, Π.∆. 15/99 κτλ. 
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