


ΑΡΘΡΟ 3

Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας

α. Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 149.676,86 € 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

β.  Προέρχεται από τον προϋπολογισµό του έτους 2013.

γ.  Θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς Πόρους.

ΑΡΘΡΟ 4

Έγκριση Αποτελέσµατος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης

α. Για την  έγκριση του αποτελέσµατος αποφασίζει  η  Οικονοµική Επιτροπή µετά από προηγούµενη 

γνώµη του αρµόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. 

β. Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύµφωνα µε το άρθρο 24 της 

Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

ΑΡΘΡΟ 5

Υπογραφή σύµβασης

Ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία 

της  ανακοίνωσης  της  κατακύρωσης  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύµβασης, 

προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει 

από την εκπνοή αυτής της προθεσµίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια δεν προσέλθει µέσα 

στην  προαναφερόµενη  χρονική  προθεσµία   να   υπογράψει   την   σχετική  σύµβαση,   κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που 

απορρέει από αυτή µε απόφαση του ∆.Σ. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στο άρθρο 35 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

ΑΡΘΡΟ 6

Σύµβαση

Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση 

συντάσσεται µε βάση τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

και της προσφοράς του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόµο Επιτροπή.



Η σύµβαση δεν  µπορεί  να  περιέχει  όρους αντίθετους µε τα  παραπάνω στοιχεία  και  περιλαµβάνει 

τουλάχιστον τα εξής:

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.

- Τα συµβαλλόµενα µέρη.

- Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα.

- Την τιµή.

- Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.

- Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.

- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.

- Τις προβλεπόµενες ρήτρες.

- Τον τρόπο πληρωµής.

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχών διαφορών.

- Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τµήµατος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρµογή.

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας.

- Την παραλαβή αυτών.

Η σύµβαση τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και τα 

δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης, παρ. 1,2, & 3 

του άρθρου 25 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., εκτός εάν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως ζητηθεί από 

τον προµηθευτή παράταση του χρόνου παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 7

Τόπος παράδοσης

Η  παράδοση  θα  γίνεται  στο  αµαξοστάσιο  του  ∆ήµου  Αλεξάνδρειας,  τµηµατικά, σε  χρόνο  και  σε 

ποσότητα που θα καθορίζεται από την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 8

Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή υλικών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής η οποία έχει οριστεί από το ∆.Σ. 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, παρ. 1,2 & 3 του άρθρου 28 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

σε συνδυασµό µε τις παρ. 1,2 & 3 του άρθρου 29 της αυτής Υπουργικής Απόφασης.



ΑΡΘΡΟ 9

Τρόπος πληρωµής

Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει µε εξόφληση 100% του κατά περίπτωση 

τιµολογίου σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1.α, 2 & 3 του άρθρου 36 της Υ.Α. 11389/93 

του ΥΠ.ΕΣ.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια για την προµήθεια υπηρεσία.

Τυχόν διαφορές που µπορεί να προκύψουν µετά από την υπογραφή της σχετικής µεταξύ του ∆ήµου 

Αλεξάνδρειας και του προµηθευτή σύµβασης, θα επιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 

της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 
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