
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά σύναψη σύμβασης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών

συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου  Αλεξάνδρειας.

ΑΡΘΡΟ 1ο
Ισχύουσες διατάξεις  

α.  Ο  Ν.  2286/95  για  "Προμήθειες  του  Δημόσιου  Τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών  θεμάτων"  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

β. Ν.3463/2006  με τίτλο "Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας".

γ. Η Υ.Α.  11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί "Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α."  άρθρο 23 παραγ. 4,  5 & 6 και των ερμηνευτικών

εγκυκλίων 27/93 & 53/93 που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της καθώς και όλων των σχετικών εγκυκλίων και

αποφάσεων για την εκτέλεση του ως άνω νόμου.  

ΑΡΘΡΟ 2ο
Συμβατικά Στοιχεία  

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Η μελέτη

β. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

γ. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές

δ. Η προσφορά του μειοδότη

AΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας  

3.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 18.997,97 € συμπεριλαμβανομένου

του Φ.Π.Α. 23%.

3.2  Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2014.

3.3   Θα χρηματοδοτηθεί από Δημοτικούς Πόρους (Το ποσό θα εκταμιευθεί από τον  Κ.Α.  10 / 6661

ποσό 5.000 €,  που προορίζεται για συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων,  από τον  Κ.Α.  15 / 6662

ποσό 5.000 €, που προορίζεται για συντηρήσεις και επισκευές  αθλητικών εγκαταστάσεων, από τον

Κ.Α.  35  /  6662  ποσό  3.000  €,  που  προορίζεται  για  συντηρήσεις  και  επισκευές   πάρκων  και

πλατειών, Κ.Α. 45 / 6662 ποσό 3.000 €, που προορίζεται για συντηρήσεις νεκροταφείων, Κ.Α. 45 /

6661 ποσό 3.000 €, που προορίζεται για συντηρήσεις οστεοφυλακίων).

.
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ΑΡΘΡΟ 4ο
Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης  

α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου

για την αξιολόγηση οργάνου. 

β. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1

του ΕΚΠΟΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 5ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Ο χρόνος εγγύησης του προς προμήθεια υλικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Υπογραφή σύμβασης  

Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της

ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 1,2,3 του

άρθρου 25 καθώς και με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην

προαναφερόμενη χρονική προθεσμία  να  υπογράψει  την  σχετική σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά

έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με

απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος εάν δεν

προσήλθε λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 35 παρ.1,3 ΕΚΠΟΤΑ).

ΑΡΘΡΟ 7ο
Σύμβαση  

Η σύμβαση καταρτίζεται  από την υπηρεσία  και  υπογράφεται  από τα  συμβαλλόμενα μέρη.  Η σύμβαση

συντάσσεται με βάση τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και της

προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή.

Η  σύμβαση  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  με  τα  παραπάνω  στοιχεία  και  περιλαμβάνει

τουλάχιστον τα εξής:

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.

- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους   συμβαλλόμενους.

- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.

- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.

- Την συμφωνηθείσα τιμή.

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια   ειδών.

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά   του μειοδότη.

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

- Τον τρόπο παραλαβής.

- Τον τρόπο πληρωμής.

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας.

- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000565_N0000000570_N0000001209_S0000004762
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/?MDL=pages&Alias=links-pr-d-ekpota#13


- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

- Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος.

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα

δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης, παρ. 1,2, & 3 του

άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ, εκτός εάν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως ζητηθεί από τον προμηθευτή παράταση

του χρόνου παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Χρόνος παράδοσης  

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται μέχρι το τέλος του 2014.

Μετά από καθυστέρηση παράδοσης 30 ημερών από τον συμβατικό  χρόνο παράδοσης των υλικών,  ο

προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Παρ. 1 & 2 του άρθρου 27 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Τόπος παράδοσης  

Η παράδοση θα γίνει στο αμαξοστάσιο του Δήμου Αλεξάνδρειας.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Παραλαβή υλικών  

Η παραλαβή υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής όπως έχει οριστεί από το Δ.Σ. και θα

πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 ημερών από την παράδοση των υλικών, παρ. 1,2 & 3

του άρθρου 28 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. σε συνδυασμό με τις παρ. 1,2 & 3 του άρθρου 29 της αυτής

Υπουργικής Απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει τμηματικά

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.

Τυχόν διαφορές  που  μπορεί  να προκύψουν  μετά από την  υπογραφή της  σχετικής  μεταξύ  του  Δήμου

Αλεξάνδρειας και του προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της

Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

     Αλεξάνδρεια 04 / 03 / 2014
            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                                                                                                   Αλεξάνδρεια  04 / 03 / 2014 

              Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΡΟΣ      Α. ΚΑΛΤΑΒΕΡΙΔΗΣ
        Χημικός μηχανικός                            Αρχιτέκτων Μηχανικός
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