
 

 

 

 

 

 



β. Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ.1 του 

ΕΚΠΟΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 5ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Ο χρόνος εγγύησης του προς προµήθεια υλικού δεν µπορεί να είναι µικρότερος του ενός έτους.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Υπογραφή σύµβασης  
Ο  προµηθευτής  που  κατακυρώθηκε  η  προµήθεια  υποχρεούται  εντός  10 ηµερών  από  την  ηµεροµηνία  της 

ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης σύµφωνα µε την παρ. 1,2,3 του άρθρου 

25 καθώς και µε την παρ. 3 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο  προµηθευτής  που  κατακυρώθηκε  η προµήθεια  δεν  προσέλθει  µέσα  στην 

προαναφερόµενη  χρονική  προθεσµία   να   υπογράψει   την   σχετική  σύµβαση,   κηρύσσεται   υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή µε 

απόφαση  του  ∆.Σ.  ύστερα  από  γνωµοδότηση  του  αρµόδιου  οργάνου.  ∆εν  κηρύσσεται  έκπτωτος  εάν  δεν 

προσήλθε λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 35 παρ.1,3 ΕΚΠΟΤΑ).

ΑΡΘΡΟ 7ο
Σύµβαση  
Η  σύµβαση  καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα  συµβαλλόµενα  µέρη.  Η  σύµβαση 

συντάσσεται µε βάση τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και της 

προσφοράς του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόµο Επιτροπή.

Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 

εξής:

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.

- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους   συµβαλλόµενους.

- Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες.

- Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα.

- Την συµφωνηθείσα τιµή.

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια   ειδών.

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την τεχνική προσφορά   του µειοδότη.

- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.

- Τον τρόπο παραλαβής.

- Τον τρόπο πληρωµής.

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δηµοπρασίας.

- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών.

- Τις προβλεπόµενες ρήτρες.

- Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τµήµατος.

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας.

Η σύµβαση τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης, παρ. 1,2, & 3 του άρθρου 



25 του ΕΚΠΟΤΑ, εκτός εάν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως ζητηθεί από τον προµηθευτή παράταση του χρόνου 

παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Χρόνος παράδοσης  
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης.

Μετά  από  καθυστέρηση  παράδοσης  30  ηµερών  από  τον  συµβατικό  χρόνο  παράδοσης  των  υλικών,  ο 

προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Παρ. 1 & 2 του άρθρου 27 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Τόπος παράδοσης  
Η παράδοση θα γίνει στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου Αλεξάνδρειας.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Παραλαβή υλικών  
Η παραλαβή υλικών θα γίνει  από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής όπως έχει  οριστεί  από το ∆.Σ. και θα 

πραγµατοποιηθεί µε µακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 ηµερών από την παράδοση των υλικών, παρ. 1,2 & 3 του 

άρθρου  28 της  Υ.Α.  11389/93 του  ΥΠ.ΕΣ.  σε  συνδυασµό  µε  τις  παρ.  1,2 & 3 του  άρθρου  29 της  αυτής 

Υπουργικής Απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Τρόπος πληρωµής  

Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει µε εξόφληση 100% της συµβατικής αξίας σύµφωνα µε 

τις διατάξεις των παραγράφων 1.α, 2 & 3 του άρθρου 36 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια για την προµήθεια υπηρεσία.

Τυχόν  διαφορές  που  µπορεί  να  προκύψουν  µετά  από  την  υπογραφή  της  σχετικής  µεταξύ  του  ∆ήµου 

Αλεξάνδρειας και του προµηθευτή σύµβασης, θα επιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α. 

11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 
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